
Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Armação dos Búzios

Secretaria Municipal de Administração

Coordenadoria Especial de Licitação 

1

1.1 01.005.0004-0 M2 3.477,04

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo  ==> 93,00 m x 1,00 m = m2

galeria ==> 730,00 m x 4,40 m = m2

caixa de ralo ==> 44,00 un x 1,70 m x 2,30 m = m2

1.2 01.007.0010-0 UN 10,00

rebaixamento de lençol ==> 730,00 m / 70,00 m =

1.3 01.007.0020-0 UN 194,00

rebaixamento de lençol ==> 730,00 m / 7,50 m/un x 2 vezes =

1.4 01.007.0025-0 DIA 264,00

rebaixamento de lençol ==> 22,00 dias x 12,00 meses = 264

1.5 01.007.0030-0 CV X H 53.856,00

rebaixamento de lençol ==> 264,00 dias x 24,00 horas x 8,5 cv =

1.6 01.016.0081-0 M2 7.300,00

levantamento planialtimétrico ==> 730,00 m x 10,00 m =
foi adotado uma faixa de 5 metros para cada lado, para o levantamento planialtimétrico

1.7 01.016.0033-0 KM 0,73

lançamento poligonal básica ==> 730,00 m / = km

1.8 01.016.0052-0 KM 0,73

nivelamento e contranivelamento linha topografica 730,00 m / = km

onde: 730 metros é o comprimento do valão a ser canalizado

1.9 01.050.0153-0 KM 0,73

projeto executivo drenagem 730,00 m / = km

2 CÓDIGO UN QUANTIDADE

2.1 02.002.0011-0 M2 200,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE DRENAGEM DO CANAL NA RUA CASUARINA (LOG 0988)                                                                     

CEM BRAÇAS - MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UM CONJUNTO DE BOMBAS (15CV) PARA

CRAVACAO E RETIRADA DE UMA PONTEIRA FILTRANTE

OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA,EXCLUSIVE ENERGIA ELETRICA,

ENERGIA CONSUMIDA PELO SISTEMA,MEDIDA PELA POTENCIA INSTALAD

ITEM

10,43

194,67

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

93,00

3.212,00

172,04

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVEN

MEMÓRIA DE CÁLCULO

UN QUANTIDADE

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOID

NIVELAMENTO E CONTRANIVELAMENTO DE LINHA TOPOGRAFICA,EM TERR

0,731.000

1.000 0,73

ELABORACAO DE MICRO E MESODRENAGEM (VAZAO ATE 10M3/SEG) EM

1.000 0,73

53.856

SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO

7.300,00

CÓDIGO

==>

onde: 730 metros é o comprimento do valão a ser canalizado

(22 dias x 12 meses)

DESCRIÇÃO

==>

onde: 730 metros é o comprimento do valão a ser canalizado

onde: 730 metros é o comprimento do valão a ser canalizado

LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE AREA URBANA OU SU

LANCAMENTO DE LINHA POLIGONAL BASICA,COM PRECISAO DE FECHAME

ANEXO I - B - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
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canteiro 100,00 m x 2,00 m = m²

2.2 02.006.0015-0 UNXMES 12,00

canteiro 1,00 un x 12,00 meses =

2.3 02.006.0020-0 UNXMES 12,00

canteiro 1,00 un x 12,00 meses =

2.4 02.006.0050-0 UNXMES 48,00

canteiro 4,00 un x 12,00 meses =

2.5 02.011.0010-0 M2 1.460,00

canteiro 730,00 m² x 2,00 vezes =

2.6 02.015.0001-0 UN 1,00

canteiro 1,00 un 

ligação provisório para o conteiro de obras

2.7 02.016.0001-0 UN 1,00

canteiro 1,00 un 

ligação provisório para o conteiro de obras

2.8 02.016.0004-0 UN 1,00

canteiro 1,00 un 

ligação provisório para o conteiro de obras

2.9 02.020.0001-0 M2 6,00

3,00 m x 2,00 m =

placa de identificação da obra

2.10 02.030.0005-0 UN 50,00

50,00

3 CÓDIGO UN QUANTIDADE

3.1 03.001.0001-1 M3 265,04

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> 93,00 m x 1,00 m x 1,00 m =

caixa de ralo ==> 44,00 un x 1,70 m x 2,30 m x 1,00 m =

3.2 03.015.0014-0 M3 848,36

canal ==> m³ - m³ = 598,57

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> m³ - m x m² = 80,91

caixa de ralo ==> m³ - un x m² x m = 168,88

REATERRO DE VALA/CAVA COM AREIA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MA

172,04

4978,57

93,00

172,04

4.380,00

(galeria - 3 x 2 x 730)

93,00

13,00

0,13

0,27 0,90

==>

==>

ENTRADA DE SERVICO AEREA,EM MEDIA TENSAO(15KV),PARA 45KVA,IN

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E S

PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DE

==>canteiro 6,00

placa de sinalização ==>

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A

93,00

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA EL

==>

==>

==>

==>

1.460,00

ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LAR

ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X

12,00

48,00

CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA,COM TELA PLASTICA N

==>

12,00

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA

200,00==>
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3.3 03.025.0035-0 M3 1.311,61

escavação bota fora m³ x 30% =

3.4 03.036.0210-0 M3 905,20

730,00 m x 0,80 m x m

4 CÓDIGO UN QUANTIDADE

4.1 04.005.0164-0 T X KM 44.463,58

escavação bota fora m³ x 1,50 t/m³ x km =

4.2 04.005.0300-0 UNXKM 100,00

un x 50,00 km =

1 escritorio

1 sanitário / vestiário

4.3 04.012.0071-1 T 1.967,42

escavação bota fora m³ x 1,50 t/m³ =

4.4 04.013.0015-0 UN 2,00

container un 

4.5 04.018.0015-0 T 1.967,42

escavação bota fora t

5 CÓDIGO UN QUANTIDADE

5.1 05.010.0005-0 CVxH 71.808,00

esgotamento canal 4,00 un x 176 h/mês x 12 meses x 8,50 cv =

5.2 05.080.0070-0 M2 175,00

canal transversal 35 m x 5,00 m = m2

5.3 05.081.0032-0 M2 6.570,00

canal lateral 730 m x 4,50 m x 2,00 lados = m2

5.4 05.100.0900-0 UR 400,00

despesas gerais ur

22,60==> 1.311,61 44.463,58

(bota fora - São Pedro)

==> 2,00 100,00

==>

==>

==> 71.808,00

==>

TRANSPORTE

1,55 =

RECEBIMENTO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA DE CAMINHAO BASCULAN

ESGOTAMENTO DE VALA MEDIDO PELA POTENCIA INSTALADA E PELO TE

ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE ACO EM CAVAS OU VALAS COM

ESCORAMENTO PARA VALAS "TIPO BLINDAGEM",COM LARGURA DE 3,00M

UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGI

==> 1.967,42

400,00

2,00

1.008,93

ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA E ATERROS,COM TRATO

ESCAVACAO EM LEITO DE RIO OU CANAL(DRAGAGEM)DE MATERIAL MOLE

1.311,61==>

==> 905,20

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPES

TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,

CARGA DE MATERIAL COM PA-CARREGADEIRA DE 1,30M3,EXCLUSIVE DE

CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0

container

==> 1.311,61 1.967,42

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

escavação mecânica do canal

175,00

6.570,00

==>
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5.5 05.105.0121-0 MES 12,00

administração local 12 meses x 1 = meses

5.6 05.105.0126-0 MES 12,00

administração local 12 meses x 1 = meses

5.7 05.105.0130-0 MES 6,00

administração local 12 meses x 0,5 = meses

5.8 05.105.0169-0 MES 6,00

administração local 12 meses x 0,5 = meses

5.9 05.105.0145-0 MES 6,00

administração local 12 meses x 0,5 = meses

5.10 05.105.0146-0 MES 6,00

administração local 12 meses x 0,5 = meses

5.11 05.105.0100-0 MES 24,00

administração local 12 meses x 2 = meses

6 CÓDIGO UN QUANTIDADE

6.1 06.004.0092-0 M 93,00

tubo Ø= 0,40 m - ramal de ralo ==> 93,00 m

6.2 06.004.0253-1 M2 5.110,00

galeria ==> m x 7,00 m = m2

6.3 06.004.0254-1 M2 2.482,00

galeria ==> m x 3,40 m = m2

6.4 06.015.0030-0 UN 44,00

caixa ralo ==> un 

CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDES

MAO-DE-OBRA PARA AUXILIAR DE TOPOGRAFIA,INCLUSIVE ENCARGOS S

MAO-DE-OBRA DE VIGIA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

TUBO DE CONCRETO ARMADO,CLASSE PA-2(NBR 8890/03),PARA GALERI

CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO,COM S

COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO,EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU

MAO-DE-OBRA DE APONTADOR,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCAR

MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGO

MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE EN

MAO-DE-OBRA PARA TOPOGRAFO "A",INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES

==>

==>

profissional 12,00

profissional 12,00

profissional 6,00

profissional 24,00

==>

==>

==>

profissional 6,00

profissional 6,00

profissional 6,00

730,00 2.482,00

44,00

5.110,00730,00

==>

==>
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6.5 06.016.0001-0 UN 22,00

caixa ralo ==> un 

6.6 06.085.0045-0 M3 1.284,80

galeria ==> m x 4,40 m x 0,40 m = m3

8 CÓDIGO UN QUANTIDADE

8.1 08.036.0002-0 M3 642,40

galeria ==> m x 4,40 m x 0,20 m = m3

19 CÓDIGO UN QUANTIDADE

19.1 19.004.0030-2 H 24,64

transporte equipamentos ==> 1,00 un x 176,00 h/m x 0,20 meses x 70 % = 24,64

(mês 30 dias - 0,20 = 6 dias)

19.2 19.004.0030-4 H 10,56

transporte equipamentos ==> 1,00 un x 176,00 h/m x 0,20 meses x 30 % = 10,56

(mês 30 dias - 0,20 = 6 dias)

CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG

ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO ARRUMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO

CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHAO) DE AREIA,ESPALHADO E COMPRIMIDO

CARRETA PARA TRANSPORTE PESADO,CAPACIDADE PARA CARGA UTIL DE

ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS

730,00 1.284,80

730,00 642,40

BASE E PAVIMENTOS

22,00
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