


RESUMO				
CAMARA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BUZIOS				
Processo: ADMINISTRATIVO Nº 1.815/2022.				
Endereço: AV. JOSÉ BENTO RIBEIRO DANTAS E RUA VILLAGE DEZENOVE				
			B.D.I. ONERADO	22,47%
Município:	ARMAÇÃO DOS BUZIOS	B.D.I. DESONERADO		28,82%
Natureza:	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CAMARA DE VEREADORES	BDI DIF:		16,00%
Mês base de preços:	REF.07/2023	Prazo da Obra:	12	meses
ITEM	RESUMO	TOTALC/B.D.I. ONERADO	TOTAL C/B.D.I. DESONERADO	%
1,0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 447.508,47	R\$ 391.448,00	3,83%
2,0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 127.766,83	R\$ 123.125,42	1,21%
3,0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 854.812,91	R\$ 834.356,66	8,17%
4,0	TRANSPORTES	R\$ 795.181,37	R\$ 778.438,82	7,62%
5,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 189.907,72	R\$ 179.294,23	1,76%
6,0	GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES	R\$ 124.573,12	R\$ 120.105,16	1,18%
8,0	BASES E PAVIMENTOS	R\$ 200.609,40	R\$ 188.123,29	1,84%
9,0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS	R\$ 53.157,58	R\$ 49.308,64	0,48%
10,0	FUNDAÇÕES	R\$ 824.890,86	R\$ 819.304,62	8,02%
11,0	ESTRUTURAS	R\$ 2.065.457,29	R\$ 1.963.355,98	19,23%
12,0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 455.411,80	R\$ 421.718,60	4,13%
13,0	REVESTIMENTOS DE PAREDES, TETOS E PISOS	R\$ 1.414.336,08	R\$ 1.354.020,68	13,26%
14,0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS	R\$ 407.362,40	R\$ 388.966,35	3,81%
15,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS	R\$ 626.229,06	R\$ 592.152,00	5,80%
16,0	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 538.319,97	R\$ 499.568,47	4,89%
17,0	PINTURAS	R\$ 402.889,77	R\$ 364.476,60	3,57%
18,0	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS	R\$ 779.100,04	R\$ 758.650,38	7,43%
19,0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 383.082,49	R\$ 383.082,49	3,75%
20,0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 318.336,48	R\$ 318.336,48	3,12%
TOTAL		R\$ 10.690.597,16	R\$ 10.209.496,39	100,00%
VALOR TOTAL DESONERADO COM B.D.I. = 28,87% + COMPLEMENTARES C/B.D.		R\$ 2.402.177,18	R\$ 2.947.481,61	
VALOR TOTAL ONERADO COM B.D.I. = 22,47% + COMPLEMENTARES C/B.D.I		R\$ 13.462.044,65	R\$ 13.526.248,31	
VALOR TOTAL DO BDI DIFERENCIADO = 16,00 %		R\$ 369.270,31	R\$ 369.270,31	
Prazo da Obra: 12 meses				