



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

Ata de Registro de Preços nº 010/2022

Processo N° 12775/21
Rubrica: _____ FLS 1480

Concorrência Pública 003/2021

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de 2022, às 10:00 horas, na sala da Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos, reuniram-se o Presidente da Comissão Permanente de Licitação e sua equipe de apoio para instituir a presente Ata de Registro de Preços, oriunda da Concorrência Pública nº **003/2021**, segundo as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços referente à futura e eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS**, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras, Saneamento e Drenagem, tendo sido o(s) fornecedor(es), quantitativos, especificações e preços foram previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA - A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, de **31/03/2022 a 31/03/2023**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS EMPRESAS PARTICIPANTES - Foram registrados os preços apresentados pela (s) empresa (s) **CONSTRUTORA METROPOLITANA S.A.**, CNPJ: 33.049.503/0001-00, cuja proposta foi adjudicada.

CLÁUSULA QUARTA - Dos preços registrados:

4.1 Conforme anexo I a presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA - DAS ADESÕES

5.1 De acordo com o Decreto Municipal nº 426 de 2015 a ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto Municipal nº 426 de 2015.

5.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

6.1 O Foro da Cidade de Armação dos Búzios é designado como o competente para dirimir quaisquer controvérsias relativas a esta Concorrência Pública presencial e à adjudicação e execução dela decorrentes, assinada pelos Srs. Miguel Pereira de Souza, Secretário de Obras, Saneamento e Drenagem e Caio Corrêa Canellas, Subsecretário de Administração.

Armação dos Búzios/RJ, 31 de março de 2022.

Miguel Pereira de Souza
Secretário de Obras, Saneamento
e Drenagem

FABRÍCIO
PARANHOS COSTA
PEREIRA:02946436
721

Assinado de forma digital
por FABRÍCIO PARANHOS
COSTA
PEREIRA:02946436721
Dados: 2022.04.05
09:31:11 -03'00'

CONSTRUTORA
METROPOLITANA S
A:33049503000100

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
METROPOLITANA S
A:33049503000100
Dados: 2022.04.05 09:31:22
-03'00'

Construtora Metropolitana S.A.
Cnpj: 33.049.503/0001-00
Representante Legal

Testemunha 01	Testemunha 02
Assinatura	Assinatura
Nome	Nome
RG	RG
CPF	CPF



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

Anexo I – Ata de Registro de Preços 010/2022.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	DESCONTO	PREÇO UNITÁRIO R\$ C/BDI	PREÇO TOTAL R\$ C/BDI
SERVIÇOS PRELIMINARES								
							R\$	514.956,44
1	01.016.0010-A	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, DE TERRENO DE OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA, VEGETAÇÃO RALA E EDIFICAÇÃO DENSE	EMOP 12/2021	HA	12,00	7,10%	R\$ 7.810,74	R\$ 93.728,88
2	02.001.0001-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO, EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D'ÁGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3º DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE P/	EMOP 12/2021	M2	2.380,00	7,10%	R\$ 81,39	R\$ 193.708,20
3	02.006.0025-A	ALUGUEL CONTAINER, PARA SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCLUSIVE ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS, A	EMOP 12/2021	UNXMES	24,00	7,10%	R\$ 987,32	R\$ 23.695,68
4	02.006.0050-A	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X 1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALACAO E RE TIRADA DO EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM	EMOP 12/2021	UNXMES	96,00	7,10%	R\$ 1.136,90	R\$ 109.142,40
5	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	EMOP 12/2021	UN	2,00	7,10%	R\$ 4.898,33	R\$ 9.796,66
6	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW/20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	EMOP 12/2021	UN	2,00	7,10%	R\$ 2.614,71	R\$ 5.229,42


[Handwritten signature]

Estrada da Usina Velha nº 600 – Centro, Armação dos Búzios/RJ – CEP 28950-000
licitacao@buzios.rj.gov.br

Processo N° 12775/21
Rubrica: FLS 1482

7	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP 12/2021	M2	60,00	7,10%	R\$ 557,47	R\$ 33.448,20
8	02.020.0005-A	BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, COLOCACAO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES	EMOP 12/2021	M	200,00	7,09%	R\$ 3,67	R\$ 734,00
9	02.020.0009-A	SEMAFORO PARA SINALIZACAO DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS, INCLUSIVE MATERIAIS ELETRICOS, CONSIDERANDO 40 VEZES O REAPROVEITAMENTO	EMOP 12/2021	UN	120,00	7,10%	R\$ 122,01	R\$ 14.641,20
10	02.030.0005-A	PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA, DE ACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP 12/2021	UN	120,00	7,10%	R\$ 101,64	R\$ 12.196,80
11	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	EMOP 12/2021	UNXKM	360,00	7,08%	R\$ 34,90	R\$ 12.564,00
12	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 0 2.006	EMOP 12/2021	UN	4,00	7,09%	R\$ 84,35	R\$ 337,40
13	05.013.0002-A	CHAPA DE ACO CARBONO COMUM DE 3/8", PARA PASSAGEM DE VEICULOS, SOBRE VALAS EM TRAVESSIAS, COMPREENDENDO COLOCACAO, USO E RETIRADA, MEDIDA PELA AREA DE CHAPA, EM CADA APLICACAO, INCLUSIVE MOBILIZACAO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA	EMOP 12/2021	M2	60,00	7,10%	R\$ 95,56	R\$ 5.733,60
MELHORIAS OPERACIONAIS								R\$ 42.253.581,42
14	03.002.0001-B	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO MANUAL	EMOP 12/2021	M3	2.400,00	7,10%	R\$ 240,37	R\$ 176.888,00

Processo N° 1227520
Rubrica: 1483





BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

15	03.009.0004-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM, ATE UMA ALTURA MAXIMA DE 80CM, PARA SUPORTE DE CAMADA DE CONCRETO, INCLUSIVE DOIS TIROS DE PA, ESPALHAMENTO E REGA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA TERRA	EMOP 12/2021	M3	20.400,00	7,10%	R\$ 79,53	R\$ 1.622.412,00
16	03.011.0015-B	REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL	EMOP 12/2021	M3	67.133,41	7,06%	R\$ 23,81	R\$ 1.598.446,49
17	06.088.0010-A	EMBASAMENTO DE TUBULACAO, FEITO COM PO-DE-PEDRA	EMOP 12/2021	M3	3.930,00	7,09%	R\$ 124,97	R\$ 491.132,10
18	03.016.0005-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO	EMOP 12/2021	M3	64.050,00	7,08%	R\$ 26,38	R\$ 1.689.639,00
19	03.020.0060-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDACAO, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO E	EMOP 12/2021	M3	8.100,00	7,06%	R\$ 21,98	R\$ 178.038,00
20	03.020.0065-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDACAO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGO	EMOP 12/2021	M3	8.100,00	7,10%	R\$ 25,26	R\$ 204.606,00
21	03.020.0070-B	ESCAVACAO MECANICA DE VALA ESCORADA, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE, OU CAVAS DE FUNDACAO, ENTRE 3,00 E 4,50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3, EXCLUSIVE ESGO	EMOP 12/2021	M3	3.240,00	7,10%	R\$ 34,78	R\$ 112.687,20

Processo N° 12776
Rubrica: FLS 1481



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

22	04.005.0143-B	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÍNIMA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T	EMOP 12/2021	T X KM	3.757.289,58	7,45%	R\$ 1,49	R\$ 5.598.361,47
23	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PACARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE	EMOP 12/2021	T	114.029,96	7,12%	R\$ 12,53	R\$ 1.428.795,39
24	05.002.0101-A	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA, CONSIDERANDO O EMOLÇAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, INCLUSIVE CERCA PROTETORA	EMOP 12/2021	UN	100,00	7,10%	R\$ 298,03	R\$ 29.803,00
25	05.010.0001-0	ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS, MEDIDO POR VOLUME D'ÁGUA ESGOTADO, UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 12,5CV, DIÂMETRO DE SUÇÃO E DESCARGA DE 1,1/2", CONSIDERANDO UMA ALTURA MANOMÉTRICA ATÉ 10,00M	EMOP 12/2021	M3	16.698,00	7,25%	R\$ 1,28	R\$ 21.373,44
26	05.080.0020-A	ENSECADEIRA DE ESTACAS-PRANCHAS DE AÇO EM CAVAS OU VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 4,00M. O CUSTO INCLUI O FORNECIMENTO, EXECUÇÃO E RETIRADA DE TODOS OS MATERIAIS, CONSIDERANDO A REUTILIZAÇÃO DE 60 VEZES PARA ESTACAS-PRANCHAS E 10 VEZES PARA GUIAS E ESTRON	EMOP 12/2021	M2	57.600,00	7,09%	R\$ 93,63	R\$ 5.393.088,00
27	06.004.0062-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALÉRIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	EMOP 12/2021	M	3.600,00	7,10%	R\$ 205,12	R\$ 738.432,00

Processo N° 12275/21
Rubrica: _____ FLS 1485



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

28	06.004.0066-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	EMOP 12/2021	M	1.200,00	7,10%	R\$ 296,16	R\$ 355.392,00
29	06.004.0070-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	EMOP 12/2021	M	1.200,00	7,10%	R\$ 469,32	R\$ 563.184,00
30	06.004.0092-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	EMOP 12/2021	M	3.600,00	7,10%	R\$ 174,34	R\$ 627.624,00
31	06.004.0096-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	EMOP 12/2021	M	600,00	7,10%	R\$ 339,84	R\$ 203.904,00
32	06.004.0100-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	EMOP 12/2021	M	600,00	7,10%	R\$ 453,76	R\$ 272.256,00
33	06.004.0104-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1000MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	EMOP 12/2021	M	600,00	7,10%	R\$ 742,88	R\$ 445.728,00

processo N° 12775/16
fabrica: _____ FLS 1486



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

34	06.004.0110-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1500MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	EMOP 12/2021	M	600,00	7,10%	R\$ 1.317,53	R\$ 790.518,00
35	06.004.0122-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 400MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	EMOP 12/2021	M	5.600,00	7,10%	R\$ 235,04	R\$ 1.316.224,00
36	06.004.0126-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 600MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	EMOP 12/2021	M	800,00	7,10%	R\$ 406,04	R\$ 324.832,00
37	06.004.0130-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 800MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	EMOP 12/2021	M	800,00	7,10%	R\$ 647,46	R\$ 517.968,00
38	06.004.0134-A	TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-3, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIÂMETRO DE 1000MM, ATERRO E SOCA ATÉ A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PRÓPRIA ESCAVACAÇÃO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL	EMOP 12/2021	M	800,00	7,10%	R\$ 1.154,25	R\$ 923.400,00
39	06.004.0253-B	CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, COM SECAO EM "U", MEDIDO PELA ÁREA DO PERÍMETRO INTERNO DA SECAO VEZES O COMPRIMENTO DO CANAL. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	EMOP 12/2021	M2	6.200,00	20,00%	R\$ 819,11	R\$ 5.078.482,00

Processo N° 127756
Rubrica: _____ FLS 148

40	06.004.0254-B	COBERTURA DE CANAL PRE-FABRICADO, EM CONCRETO PROTENDIDO E/OU ARMADO, PARA VAOS ATÉ 5,00M. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	EMOP 12/2021	M2	3.400,00	20,00%	R\$ 922,72	R\$ 3.137.248,00
41	06.015.0010-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES 0,20M DE ESP. C/1,20X1,20X1,40M, P/COLETOR ÁGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG, ENCHI	EMOP 12/2021	UN	401,00	7,10%	R\$ 2.842,22	R\$ 1.139.730,22
42	06.015.0011-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,30X1,30X1,40M, P/COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 0,80M DE DIAM. UTILIZ. ARG.CIM.AREIA, TRACO 1:4, SENDO AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG. ENCHIMENTO DOS BLO	EMOP 12/2021	UN	48,00	7,10%	R\$ 2.998,11	R\$ 143.909,28
43	06.015.0013-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP. C/1,50X1,50X1,60M, P/COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 1,00M DE DIAM.SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE E	EMOP 12/2021	UN	25,00	7,10%	R\$ 3.739,00	R\$ 93.475,00
44	06.015.0016-A	POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM PAREDES DE 0,20M DE ESP.C/2,00X2,00X2,10M, P/COLETOR DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 1,50M DE DIAM. SENDO AS PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE E	EMOP 12/2021	UN	7,00	7,10%	R\$ 5.965,99	R\$ 41.761,93
45	06.015.0030-A	CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES DE 0,20M DE ESP, (0,30X0,90X0,90) M, P/ÁGUAS PLUVIAIS, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENC HIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPAE GRELHA DE FERR	EMOP 12/2021	UN	962,00	7,10%	R\$ 1.007,20	R\$ 968.926,40

Processo N° 12775/21
Rubrica: FLS 1488



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

46	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE Fº, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PRE FEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO	EMOP 12/2021	UN	481,00	7,10%	R\$ 553,17	R\$ 266.074,77
47	06.016.0011-A	GRELHA COM CAIXILHO, (RALO PARA SARJETA) DE FERRO FUNDIDO NODULAR, ARTICULADA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X90) CM, CLASSE B- 125, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO O	EMOP 12/2021	UN	962,00	7,10%	R\$ 579,78	R\$ 557.748,36
48	06.085.0040-A	ENROCAMENTO COM PEDRA-DE-MAO JOGADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DESTA	EMOP 12/2021	M3	1.760,00	7,10%	R\$ 168,05	R\$ 295.768,00
49	08.021.0002-A	REFORCO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUC AO", DO DER-RJ, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS	EMOP 12/2021	M3	24.000,00	6,99%	R\$ 6,79	R\$ 162.960,00
50	20.029.0001-A	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA, INCLUSIVE MATERIAIS DE ESCAVACAO, MEDIDO POR VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	EMOP 12/2021	M3	115,20	7,10%	R\$ 614,72	R\$ 70.815,74
51	20.067.0070-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 0,4 0M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO, REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	EMOP 12/2021	UN	2,00	7,10%	R\$ 556,31	R\$ 1.112,62
52	20.067.0072-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 0,6 0M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO, REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	EMOP 12/2021	UN	2,00	7,10%	R\$ 926,63	R\$ 1.853,26

Processo N° 12775/21
Rubrica: FLS 1489



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

53	20.067.0074-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 0,8 0M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO, REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	EMOP 12/2021	UN	2,00	7,10%	R\$ 1.406,22	R\$ 2.812,44
54	20.067.0076-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 1,0 0M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO, REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	EMOP 12/2021	UN	4,00	7,10%	R\$ 2.003,82	R\$ 8.015,28
55	20.067.0080-A	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO DE 1,5 0M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUSIVE FORMA, ESCAVACAO, REATERRO E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVACAO DE MATERIAL DE REATERRO NA JAZIDA E SEU TRANSPORTE AO CANTEIRO	EMOP 12/2021	UN	4,00	7,10%	R\$ 4.450,49	R\$ 17.801,96
56	20.104.0001-A	SAIBRO, INCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO	EMOP 12/2021	M3	61.091,40	7,11%	R\$ 69,41	R\$ 4.240.354,07
R\$ 26.724.814,44								
57	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVEN TUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO	EMOP 12/2021	M2	40.000,00	7,05%	R\$ 8,84	R\$ 353.600,00
58	02.011.0010-A	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA N A COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 2 VEZES DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA	EMOP 12/2021	M2	40.000,00	7,75%	R\$ 1,31	R\$ 52.400,00
59	05.001.0016-A	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	EMOP 12/2021	M2	12.000,00	7,15%	R\$ 24,02	R\$ 288.240,00
60	05.001.0149-A	ARRANCAMENTO DE CERCAS DE MOIROES E ARAME FARPADO	EMOP 12/2021	M	2.000,00	7,11%	R\$ 7,06	R\$ 14.120,00

Nº 127756
1490
FLS

[Handwritten signature]



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

61	05.001.0170-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 10,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	EMOP 12/2021	M3	2.000,00	7,13%	R\$ 20,31	R\$ 40.620,00
62	05.002.0005-B	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACAO D E CONCRETO ASFALTICO, COM 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAM ENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	EMOP 12/2021	M2	2.000,00	7,06%	R\$ 25,02	R\$ 50.040,00
63	05.002.0063-A	DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM ROMPEDOR HIDRAULICO ADAPTAD O A ESCAVADEIRA, INCLUSIVE EMPILHAM ENTO LATERAL DENTRO DO CAN TEIRO DE SERVICO	EMOP 12/2021	M3	600,00	7,09%	R\$ 55,66	R\$ 33.396,00
64	05.020.0020-A	SINALIZACAO HORIZONTAL, MECANICA, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS URBANAS, CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	EMOP 12/2021	M2	600,00	7,10%	R\$ 27,46	R\$ 16.476,00
65	05.021.0095-A	TACHA REFLETIVA INJETADA EM "ABS", BIDIRECIONAL, MEDINDO 100X100X19,5MM, PINO DE ACO PARA MAIOR FIXACAO NO PAVIMENTO E SEUS REFLETORES PODERAO CONTER:23 OU 24 ESFERAS DE VIDRO LAPIDADO E ESPELHADO, DIVERSAS CORES. FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP 12/2021	UN	5.000,00	7,12%	R\$ 20,22	R\$ 101.100,00
66	05.022.0020-A	CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFALTICO, EM AREAS SEM INTERFERENCIA, COM ESPESSURA DE ATE 5CM, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA. (VIDE FAMILIA 04.005) O	EMOP 12/2021	M2	14.400,00	7,06%	R\$ 7,64	R\$ 110.016,00
67	06.077.0025-A	GABIAO MANTA COM ESPESSURA DE 0,23M, MALHA DE ACO HEXAGONAL (6X8) CM, FIO COM DIAMETRO NOMINAL DO ARAME DE 2MM, GALVANIZADO EM LIGA ZN/AL REVESTIDO EM PVC OU OUTRO POLIMERO QUE CUMpra AS FUNCoes DESENVOLV. PELO PVC, TIPO 3 OU 4, CONFORME ABNT NBR 8964 E 1	EMOP 12/2021	M2	30,00	7,10%	R\$ 367,37	R\$ 11.021,10
68	08.001.0002-B	BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	EMOP 12/2021	M3	144,00	7,10%	R\$ 161,31	R\$ 23.228,64

Processo nº 12.375/2021
Rubrica nº 1491

[Handwritten signature]



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

69	08.001.0004-A	BASE DE BRITA GRADUADA, COM ADICAO DE 3% DE CIMENTO, UTILIZANDO DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAS	EMOP 12/2021	M3	144,00	7,10%	R\$ 201,33	R\$ 28.991,52
70	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	EMOP 12/2021	M3	5.040,00	7,10%	R\$ 105,84	R\$ 533.433,60
71	08.009.0005-A	PAVIMENTACAO COM PARALELEPIEDOS SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA E REJUNTAMENTO COM BETUME E CASCALHINHO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAS	EMOP 12/2021	M2	7.200,00	7,10%	R\$ 127,67	R\$ 919.224,00
72	08.015.0067-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, IMPORTA DO DE USINA, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE	EMOP 12/2021	T	8.004,00	0,00%	R\$ 695,50	R\$ 5.566.782,00
73	08.015.0085-A	CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE, COM ASFALTO DE BORRACHA, TIPO "TERMINAL BLEND", UTILIZANDO ATÉ 15% DE BORRACHA GRANULA DA DE PNEUS, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DA PCRJ, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA, ESPALH	EMOP 12/2021	T	2.898,00	0,00%	R\$ 606,74	R\$ 1.758.332,52
74	08.015.0008-A	PRE-MISTURA A FRIO, DE ACORDO COM AS INSTRUCOES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO, FORNECIMENTO DOS MATERIAS EMPREGADOS, E APLICA-SE AO VOLUME EXECUTADO, MEDIDO APOS A COMPRESSAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA A	EMOP 12/2021	M3	414,00	0,00%	R\$ 998,17	R\$ 413.242,38
75	08.020.0008-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR-NATURAL, ESP. 6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ ARGAMASSA CI	EMOP 12/2021	M2	4.320,00	7,09%	R\$ 106,91	R\$ 461.851,20

Processo N° 127752
Rubrica: _____ FLS 1496

[Handwritten signature]



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

76	08.020.0010-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR NATURAL, ESP.8CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA C I	EMOP 12/2021	M2	2.880,00	7,10%	R\$ 119,17	R\$ 343.209,60
77	08.020.0012-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR NATURAL, ESP:10CM RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE- PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA C	EMOP 12/2021	M2	2.880,00	7,10%	R\$ 140,32	R\$ 404.121,60
78	08.020.0020-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COLORIDO, ESP.6CM; RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENT	EMOP 12/2021	M2	1.440,00	7,10%	R\$ 121,34	R\$ 174.729,60
79	08.020.0022-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COLORIDO, ESP.8CM; RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENT	EMOP 12/2021	M2	1.440,00	7,10%	R\$ 132,05	R\$ 190.152,00
80	08.020.0024-A	PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ARTICULACAO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COLORIDO, ESP.10CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIME	EMOP 12/2021	M2	1.440,00	7,10%	R\$ 153,32	R\$ 220.780,80
81	08.021.0001-A	REGULARIZACAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ O CUSTO INDENIZA AS OPERACOES DE EXECUCAO E TRANSPORTE DE ÁGUA E SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS	EMOP 12/2021	M2	120.000,00	7,51%	R\$ 1,60	R\$ 192.000,00

Processo N° 129956
Rubrica: _____ FLS. 149



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

	EMOP	M2	98.400,00	7,02%	R\$ 12,06	R\$	1.186.704,00
82	08.026.0001-A	EMOP 12/2021					
83	08.027.0036-A	EMOP 12/2021	100,00	7,10%	R\$ 125,11	R\$	12.511,00
84	08.027.0037-A	EMOP 12/2021	9.000,00	7,10%	R\$ 107,89	R\$	971.010,00
85	08.027.0051-A	EMOP 12/2021	2.000,00	7,10%	R\$ 135,79	R\$	271.580,00
86	08.027.0054-A	EMOP 12/2021	9.000,00	7,10%	R\$ 149,38	R\$	1.344.420,00
87	08.035.0001-0	EMOP 12/2021	12.000,00	7,10%	R\$ 104,01	R\$	1.248.120,00
88	08.040.0005-A	EMOP 12/2021	40.000,00	7,09%	R\$ 48,59	R\$	1.943.600,00

Processo N° 12225/2014
Rubrica: 1494



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

89	11.001.0019-A	CONCRETO COLORIDO, UTILIZANDO OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETICO, DOSADO PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO (FCK) MINIMO DE 15MPA, COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, INCLUSIVE 5% DE PERDAS	EMOP 12/2021	M3	200,00	7,10%	R\$ 416,33	R\$ 83.266,00
90	11.019.0005-A	TERRA ARMADA PARA ARRIMO MACICO TIPO GREIDE, PARA RAMPAS DE ACESSO E VIADUTOS OU PONTES COM SOBRECARGA RODOVIARIA, SENDO A LITURA DA SOLEIRA AO GREIDE DA PISTA DE 0 ATE 6,00M. O CUSTO INCLUI A EXECUCAO DE TODOS OS SERVICOS E O FORNECIMENTO DE TODOS OS	EMOP 12/2021	M2	600,00	7,10%	R\$ 615,24	R\$ 369.144,00
91	11.046.0060-A	CONCRETO COLORIDO, COM OXIDO DE FERRO VERMELHO SINTETICO, IMPORTADO DE USINA, DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA	EMOP 12/2021	M3	200,00	7,10%	R\$ 433,05	R\$ 86.610,00
92	13.302.0010-A	CAMADA DE BRITA 1, COM ESPESURA ESTIMADA DE 3CM, ESPALHAMENTO MANUAL	EMOP 12/2021	M2	1.000,00	7,09%	R\$ 11,66	R\$ 11.660,00
93	13.371.0010-A	PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, NA ESPESURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	EMOP 12/2021	M2	16.000,00	7,11%	R\$ 63,39	R\$ 1.014.240,00
94	13.373.0010-A	PATIO DE CONCRETO ARMADO, CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALISADO MECANICAMENTE, COM ESPESURA DE 8 A 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA CORRIDA COMPACTADA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, LASTRO DE BRITA E FORNECIMENTO DO CONCR	EMOP 12/2021	M2	8.000,00	7,13%	R\$ 31,26	R\$ 250.080,00
95	13.373.0026-A	PISO CONCRETO COLORIDO (OXIDO FERRO VERMELHO SINTETICO) ARMADO MONOLITICO, JUNTA FRIA, ALISADO C/REGUA VIBRATORIA, ESP.10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO E TELA, INCL. BRITA E LONA TECIDO RESINADO, CONCRETO PREPARADO	EMOP 12/2021	M2	300,00	7,10%	R\$ 114,24	R\$ 34.272,00

Processo N° 12775/21
Rubrica: FLS 1495



BÚZIOS
PREFEITURA

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

96	09.004.0056-A	FRANDE DE CONCRETO 10MPA, LISO, PINTADO COM VERNIZ, PARA PROTEÇÃO DE CALÇADAS, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	EMOP 12/2021	UN	100,00	7,10%	R\$ 240,15	R\$ 24.015,00
97	13.333.0015-A	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA, (LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO, CONFORME ITEM 13.330.0010	EMOP 12/2021	M2	10.000,00	7,10%	R\$ 155,94	R\$ 1.559.400,00
98	13.330.0010-A	ASSENTAMENTO DE LADRILHOS, EXCLUSIVE ESTES, EM PISOS DE SUPERFICIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:3:3, ESPESSURA MEDIA DE 3.5CM, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE	EMOP 12/2021	M2	10.000,00	7,09%	R\$ 71,82	R\$ 718.200,00
99	15.036.0018-A	TUBO DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ÁGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	EMOP 12/2021	M	3.000,00	7,09%	R\$ 15,86	R\$ 47.580,00
100	15.036.0019-A	TUBO DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ÁGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	EMOP 12/2021	M	3.000,00	7,07%	R\$ 18,41	R\$ 55.230,00
101	15.036.0020-A	TUBO DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, PARA ÁGUA FRIA, COM DIAMETRO DE 1", INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	EMOP 12/2021	M	3.000,00	7,08%	R\$ 34,28	R\$ 102.840,00
102	15.036.0088-A	TUBO DE PVC RIGIDO, CONFORME ABNT NBR-5688 DE 100MM, LINHA REF ORCADA, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXÕES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	EMOP 12/2021	M	3.000,00	7,11%	R\$ 58,92	R\$ 176.760,00
103	20.004.0005-A	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ, INCLUSIVE EXECUCAO E O TRANSPORTE DE ÁGUA, MAS SEM TRANSPORTE E ESCAVACAO DE CORRETIVOS.O CUSTO SE APLICA A AREA EFETIVAMENTE REGULARIZADA	EMOP 12/2021	M2	24.000,00	6,80%	R\$ 1,37	R\$ 32.880,00

Processo N° 1233562
Rubrica: FLS 1496

104	20.004.0131-A	LIMPEZA DE RUA COM AR COMPRIMIDO	EMOP 12/2021	M2	120.000,00	7,77%	R\$ 0,95	R\$	114.000,00
105	08.026.0010-A	PINTURA DE LIGACAO COM ADICAO DE POLIMERO, DE ACORDO COM AS " INSTRUCCOES PARA EXECUCAO" DO DER-RJ	EMOP 12/2021	M2	60.000,00	6,87%	R\$ 2,71	R\$	162.600,00
106	20.012.0004-A	LIMPEZA MANUAL DE MEIOS-FIOS E SARJETAS	EMOP 12/2021	KM	40,00	7,10%	R\$ 353,52	R\$	14.140,80
107	20.012.0013-A	LIMPEZA MANUAL DE CAIXA DE RALO	EMOP 12/2021	UN	200,00	7,21%	R\$ 9,53	R\$	1.906,00
108	20.092.0001-A	AREIA, INCLUSIVE TRANPORTE, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, FORNECIMENTO	EMOP 12/2021	M3	2.300,00	7,09%	R\$ 113,70	R\$	261.510,00
109	20.098.0001-A	PEDRA-DE-MAO, INCLUSIVE TRANSPORTE, PARA REGIAO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO, FORNECIMENTO	EMOP 12/2021	M3	2.300,00	7,10%	R\$ 120,63	R\$	277.449,00
110	04.014.0111-X	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA MEDIANTE COMPROVANTES COMERCIAIS DE PAGAMENTO- FORA DO MRJ	EMOP 12/2021	T	114.029,96	7,04%	R\$ 17,96	R\$	2.047.978,08
ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 1.345.060,80
111	05.105.0122-A	MAO-DE-OBRA DE ALMOXARIFE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP 12/2021	MES	24,00	0,00%	R\$ 5.316,66	R\$	127.599,84
112	05.105.0128-A	MAO-DE-OBRA DE MESTRE DE OBRA "A", INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP 12/2021	MES	24,00	0,00%	R\$ 10.270,56	R\$	246.493,44
113	05.105.0165-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP 12/2021	MES	12,00	0,00%	R\$ 18.443,93	R\$	221.327,16
114	05.105.0169-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO, INCLUSIVE EN CARGOS SOCIAIS	EMOP 12/2021	MES	24,00	0,00%	R\$ 7.477,33	R\$	179.455,92
115	05.105.0179-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE MEDICAO DE OBRAS, INCLUSIVE ENCARGO S SOCIAIS	EMOP 12/2021	MES	12,00	0,00%	R\$ 7.477,33	R\$	89.727,96
116	05.105.0185-A	MAO-DE-OBRA DE APROPRIADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP 12/2021	MES	12,00	0,00%	R\$ 5.316,66	R\$	63.799,92
117	05.105.0100-A	MAO-DE-OBRA DE VIGIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP 12/2021	MES	24,00	0,00%	R\$ 3.425,79	R\$	82.218,96
118	05.105.0157-A	MAO-DE-OBRA DE RASTILHEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	EMOP 12/2021	MES	24,00	0,00%	R\$ 4.836,01	R\$	116.064,24

1235/21
1604

[Handwritten signature]



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura da Cidade de Armação dos Búzios
Secretaria Municipal de Administração
Coordenadoria Especial de Licitações e Contratos

119	19.004.0400-A	CAMIONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CACAMBA, TIPO LEV E, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS, EXCLUSIVE MOTORISTA	EMOP 12/2021	MES	24,00	0,00%	R\$ 9.098,89	R\$ 218.373,36
VALOR TOTAL:								R\$ 70.838.413,10

Armação dos Búzios/RJ, 31 de março de 2022.

Miguel Pereira de Souza
Secretário de Obras, Saneamento
e Drenagem

FABRICIO
PARANHOS COSTA
PEREIRA:02946436
721

Assinado de forma digital
por FABRICIO PARANHOS
COSTA
PEREIRA:02946436721
Dados: 2022.04.05 09:39:54
-03'00"

Assinado de forma digital
por CONSTRUTORA
METROPOLITANA S
A:33049503000100
Dados: 2022.04.05
09:40:07 -03'00"

Construtora Metropolitana S.A.

Cnpj: 33.049.503/0001-00

Representante Legal